



Comune di Pico
Provincia di Frosinone

Descrizione Intervento	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	
Livello di progettazione	Progetto Definitivo art. 25 del D.P.R. 554/99	
EL.12	Quadro Economico	
Revisione	Data	Descrizione
01	16/01/2012	Prima stesura
Categoria dell'intervento	Struttura pubblica	
Urgenza dell'intervento	Prioritaria	
Tipologia dell'intervento	Ampliamento	
Progettista	Dott. Ing. Virginio Falegnami	
<hr/>		

Quadro economico

A	Importo lavori a corpo	Importo
A1	Lavori	€ 229 519,03
A2	Oneri diretti della sicurezza 2%	€ 4 590,38
A3	Oneri indiretti della sicurezza	€ 2 422,92
Importo a base d'appalto		€ 236 532,33
B	Somme a disposizione	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	
B2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 2 448,00
B3	Maggiori lavori imprevidi (5% di A)	€ 11 826,62
B4	Indennità di esproprio/asservimenti e oneri accessori	
B5	Prezzo chiuso (ex art. 26 L. 109/94) e fondo ex art. 31 bis 0,01 circa di A	€ 2 365,32
B6	Spese tecniche relative alla progettazione strutturale e redazione progetto esecutivo collegate all'appalto	€ 5 000,00
B7	Spese per attività di consulenza e di supporto (1,8 % di A)	€ 4 257,58
B8	Spese di pubblicità di gara (0,75 % di A+B1+B2+B3+B7)	€ 1 912,98
B9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudi tecnico amministrativi e specialistici (2 % di A+B1+B3)	€ 2 000,00
B10	Addiz. 4% C.N.P.A.I.A.L.P (2% di B6)	€ 200,00
B11	I.V.A. (21% di A+B2+B3+B6+B8+B9+B10)	€ 1 913,73
B12	I.V.A. sui lavori (10% di A+B3)	€ 24 835,89
Sommano	B	€ 31 924,23
Totale	(A+B)	€ 268 456,56

Cassino, li 16.01.2012

Il Progettista
Dott. Ing. Virginio Falegnami