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Descrizione Intervento 
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO 

COMUNALE 

 

Livello di progettazione Progetto Definitivo art. 25 del D.P.R. 554/99 

 

 

EL.09 

Computo metrico costi della sicurezza 
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) 

 

Revisione Data Descrizione 

01 16/01/2012 Prima stesura 

 

Categoria dell’intervento Struttura pubblica 

Urgenza dell’intervento Prioritaria 

Tipologia dell’intervento Ampliamento 

 

Progettista 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Virginio Falegnami 
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Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo 
unitario 
(Euro) 

Prezzo 
totale 
(Euro) 

 

 
Oneri diretti della sicurezza 

 
corpo 

 
1.00 

 
4 590.38 

 
4 594.88 

 
 

 
Installazione Gestione e Mantenimento di 
baraccamenti 

 

cad. 

 
2.00 

 
420.98 

 
841.96 

 

 

 
Collegamento elettrico a terra di parti 
metalliche (binari, box metallici, ponteggi) non 
dotati di impianto 

 

cad. 

 
5.00 

 
18.08 

 
90.40 

 

 

 
Impianto di rete per cantiere 

 
corpo 

 
1.00 

 
151.01 

 
151.01 

 
 

 
Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio 
triangolare 

 

cad 

 
3.00 

 
0.75 

 
2.25 

 

 

 
Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio 
rettangolare 

 

cad. 

 
1.00 

 
0.91 

 
0.91 

 

 

 
Cartelli d'obbligo (prescrizione) in alluminio 

 
cad. 

 
5.00 

 
0.03 

 
0.15 

 
 

 
Segnale di divieto in lamiera rifrangente 
circolare su palo spostabile 

 

cad. 

 
2.00 

 
30.70 

 
61.40 

 

 

 
Segnale d'obbligo in lamiera rifrangente 
circolare su palo spostabile 

 

cad. 

 
2.00 

 
30.70 

 
61.40 

 

 

 
Estintore carrellato a polvere da kg 30 
omologato (DM 20.12.1992) 

 

cad. 

 
1.00 

 
300.00 

 
300.00 

 

 

 
Incontri periodici del responsabile dei lavori 
con il coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

 

ora 

 
16.00 

 
39.67 

 
634.72 

 

 

 
Informazione dei lavoratori sui contenuti del 
piano di sicurezza per la loro applicazione 

 

ora 

 
8.00 

 
22.09 

 
176.72 

 

 

 
Recinzione di cantiere seguita con tubi da 
ponteggio infissi e rete plastica stampata. 

 

m2 

 
300.00 

 
0.34 

 
102.00 

 

    TOTALE €  7 013.30  

 

 

 

 

 

 


