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PREMESSA  
 

Il presente elaborato è stato redatto prendendo come riferimento il prezzario della Regione Lazio 

approvato con D.G.R. n. 603 del 17/12/2010. Per i nuovi prezzi si è proceduto ad effettuare 

l’analisi dei prezzi. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di

A02.01.001.a qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq

27/05/2011 (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici,

senza il carico sui mezzi di trasporto

Scavi blocco loculi centrale 35,00 7,000 0,600 147,00

Scavi blocco loculi lato muro 26,60 5,000 0,600 79,80

SOMMANO mc 226,80 2,88 653,18

2 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni

A06.01.004.a tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

.03 necessario per dare un'opera eseguita a per ... : elevazione di muri di

29/06/2011 sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150

mm: C25/20 - Rck 30 N/mmq

Blocco centrale 36,00 6,800 0,050 12,24

Blocco a muro 27,60 4,150 0,050 5,73

SOMMANO mc 17,97 130,27 2´340,95

3 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni

A06.01.004.a tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

.03 necessario per dare un'opera eseguita a per ... : elevazione di muri di

27/05/2011 sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150

mm: C25/20 - Rck 30 N/mmq

Zattera di fondazione blocco loculi centrale 35,00 5,800 0,300 60,90

Zattera di fondazione blocco loculi lato muro 26,60 3,150 0,300 25,14

Trave rovescia blocco loculi centrale 3,00 35,00 0,300 0,500 15,75

Trave rovescia blocco loculi lato muro 2,00 26,60 0,300 0,500 7,98

SOMMANO mc 109,77 130,27 14´299,74

4 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

27/05/2011 sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:

per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

Casseformi per travi rovesce blocco loculi centrale 6,00 35,00 0,500 105,00

Casseformi per travi rovesce blocco loculi lato muro 4,00 26,60 0,500 53,20

Casseformi per travi rovesce blocco loculi lato muro 4,00 26,60 0,500 53,20

SOMMANO mq 211,40 22,49 4´754,39

5 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

27/05/2011 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in

barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

stabilimento: lavorato in cantiere

Vedi voce n° 3 [mc 109.77] 60,000 6´586,20

SOMMANO kg 6´586,20 1,48 9´747,58

6 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o

A07.02.004.b tufacea, posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra

01/08/2011 comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con

mezzi meccanici

Riempimento fondazioni loculi centrali lato superiore 17,00 1,920 0,400 13,06

Riempimento fondazioni loculi centrali lato inferiore 15,60 1,920 0,400 11,98

Riempimento fondazioni loculi lato muro 13,00 1,920 0,400 9,98

SOMMANO mc 35,02 25,82 904,22

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 32´700,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´700,06

7 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg

A07.03.001.a di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali espansi, dati in

07/06/2011 opera per lastrici, solai, solette, sotto ... tezza o profondità dello

spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con

calcestruzzo cellulare alleggerito

Massetto di fondazione loculi centrali lato superiore 17,00 1,920 0,100 3,26

Massetto di fondazione loculi centrali lato inferiore 15,60 1,920 0,100 3,00

Massetto di fondazione loculi lato muro 13,00 1,920 0,100 2,50

SOMMANO mc 8,76 206,59 1´809,73

8 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni

A06.01.004.a tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

.03 necessario per dare un'opera eseguita a per ... : elevazione di muri di

27/05/2011 sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150

mm: C25/20 - Rck 30 N/mmq

Setto centrale blocco loculi centrale 6,00 5,00 0,400 2,450 29,40

Setti laterali del blocco loculi centrale 7,00 4,90 0,200 2,450 16,81

Setti posteri blocco loculi lato muro 1,00 30,00 0,200 3,250 19,50

Setti laterali del blocco loculi lato muro 6,00 4,90 0,200 3,250 19,11

SOMMANO mc 84,82 130,27 11´049,50

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

27/05/2011 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in

barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

stabilimento: lavorato in cantiere

Vedi voce n° 8 [mc 84.82] 30,000 2´544,60

SOMMANO kg 2´544,60 1,48 3´766,01

10 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

27/05/2011 sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:

per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

Casseformi per setti laterali loculi zona centrale 2,00 4,90 2,450 24,01

Casseformi per setti posteriori loculi lato muro 1,00 30,00 3,250 97,50

Casseformi per setti laterali loculi lato muro 2,00 4,90 3,250 31,85

SOMMANO mq 153,36 22,49 3´449,07

11 Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale in

NP01 c.a.v., realizzati ad elementi monolitici finiti, in batterie da n.6 loculi,

27/05/2011 costituiti da parapetti e sola ... posizionati con cura prima

dell'esecuzione dei setti murari, per la cui realizzazione gli stessi

fungeranno da cassero.

Blocchi loculi centrali per un totale di n.6 moduli (ogni modulo è

costituito da 6 loculi in linea disposti su 3 livelli e su 2 file) 216,00

Blocchi loculi lato muro per un totale di n.5 moduli (ogni modulo è

costituito da 6 loculi in linea disposti su 4 livelli e su 1 file) 120,00

SOMMANO cadauno 336,00 252,38 84´799,68

12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o

A06.03.001.a armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

27/05/2011 sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo:

per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi

rovesce, murature di sotterraneo)

Casseforma per base sbalzi, laterali (serie loculi centrali) 2,00 1,00 7,000 14,00

Casseforma per base sbaslzi, frontali (serie loculi centrali) 2,00 1,00 52,000 104,00

Casseforma perimetrale laterale copertura (serie loculi centrali) 2,00 7,00 0,230 3,22

Casseforma perimetrale frontale copertura (serie loculi centrali) 2,00 52,00 0,230 23,92

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 145,14 137´574,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 145,14 137´574,05

Casseforma per base sbalzi, laterali (serie loculi lato muro) 2,00 1,00 3,600 0,230 1,66

Casseforma per base sbalzi, frontali (serie loculi lato muro) 2,00 1,00 29,000 0,230 13,34

Casseforma perimetrale laterale copertura (serie loculi lato muro) 2,00 3,60 0,230 1,66

Casseforma perimetrale frontale copertura (serie loculi lato muro) 2,00 29,00 0,230 13,34

SOMMANO mq 175,14 22,49 3´938,90

13 Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni

A06.01.004.a tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro

.03 necessario per dare un'opera eseguita a per ... : elevazione di muri di

27/05/2011 sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150

mm: C25/20 - Rck 30 N/mmq

Getto soletta di copertura loculi centrali lato alto 35,80 3,500 0,230 28,82

Getto soletta di copertura loculi centrali lato basso 33,60 3,500 0,230 27,05

Getto soletta di copertura loculi lato muro 28,00 3,500 0,230 22,54

SOMMANO mc 78,41 130,27 10´214,47

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e

A06.02.001.a tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso

27/05/2011 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in

barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

stabilimento: lavorato in cantiere

Vedi voce n° 13 [mc 78.41] 30,000 2´352,30

SOMMANO kg 2´352,30 1,48 3´481,40

15 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non

A10.01.015.b autolivellante) costituita da resina acrilica, posata ad uno strato con

10/06/2011 ausilio di pistola a spruzzo: spessore 1,2 mm

Blocco centrale 215,00

Blocco a muro 100,00

SOMMANO mq 315,00 7,75 2´441,25

16 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello

A14.02.006.b spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non

.01 inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno svi ... , i beveroni, gli

10/06/2011 eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a

piombo: pietra: travertino chiaro

Zoccolatura inferiore, loculi centrali lato alto 34,00 0,400 13,60

Zoccolatura inferiore, loculi centrali lato basso 31,00 0,400 12,40

Zoccolatura inferiori, loculi lato muro 26,00 0,400 10,40

Lapidi 336,00 0,740 0,715 177,78

Fascia superiore spigolo 34,00 0,825 0,070 1,96

Fascia superiore intermedia 88,00 0,800 0,070 4,93

Fascia centrale tra due fornetti spigolo 44,00 0,825 0,120 4,36

Fascia centrale tra due fornetti intermedia 88,00 0,800 0,120 8,45

Fascia inferiore spigolo 34,00 0,825 0,070 1,96

Fascia inferiore intermedia 88,00 0,800 0,070 4,93

Fascia su setto loculi centrali lato alto 7,00 0,350 2,000 4,90

Fascia su setto loculi centrali lato basso 7,00 0,300 2,000 4,20

Fascia su setto loculi lato muro 7,00 0,300 3,250 6,83

SOMMANO mq 256,70 85,22 21´875,97

17 Lucidatura a piombo con mezzo meccanico delle lastre di pietra

A15.01.004.b naturale già arrotate e levigate: per travertini

15/07/2011 Vedi voce n° 16 [mq 256.70] 1,00 256,70

SOMMANO mq 256,70 8,78 2´253,83

18 Compenso per la lavorazione a semi toro sulla costa della lastra dello

A15.01.015.b spessore variabile da 30 a 50 mm: per marmi e travertini

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 181´779,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´779,87

13/07/2011 Lavorazione costa lapidi 336,00 2,91 977,76

SOMMANO m 977,76 23,24 22´723,14

19 Giunto strutturale a tenuta idraulica eseguito mediante inserimento di

A21.01.021 profilo in gomma idrofila espansiva a struttura rigida in gomma

24/06/2011 Loculi centrali 864,00 0,10 86,40

Loculi lato muro 480,00 0,10 48,00

SOMMANO m 134,40 8,78 1´180,03

20 Fornitura e posa in opera di chiavarde in bronzo del tipo singolo, per

NP03 il blocco delle lapidi, comprensive di ogni onere e magistero per dare

29/06/2011 l'opera compiuta a regola d'arte

408,00

SOMMANO cadauno 408,00 15,00 6´120,00

21 Fornitura e posa in opera di chiavarde in bronzo del tipo doppio, per

NP02 il blocco delle lapidi, comprensive di ogni onere e magistero per dare

10/06/2011 l'opera compiuta a regola d'arte

468,00

SOMMANO cadauno 468,00 20,00 9´360,00

22 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un

A12.01.004.a primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e

28/07/2011 fratazzato, applicato con le necessarie post ... ; compresi i ponteggi

fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto occorre per dare l’opera

finita: con base di cemento

Setti laterali loculi centrali 2,00 5,00 2,680 26,80

Setti laterali loculi lato muro 2,00 4,00 3,140 25,12

SOMMANO mq 51,92 14,64 760,11

23 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile

A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi

.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

28/07/2011 imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche

Vedi voce n° 22 [mq 51.92] 51,92

SOMMANO mq 51,92 6,56 340,60

24 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.013.b coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.01 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

30/05/2011 voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\mq del diametro esterno di 125

mm ed interno minimo di 105 mm

Collettori allaccio loculi-rete, parte alta 5,00 1,30 6,50

Collettori allaccio loculi-rete, parte bassa 5,00 1,30 6,50

Collettori allaccio loculi-rete, lato muto 4,00 1,20 4,80

Pluviali loculi lato alti 5,00 13,300 66,50

Pluviali loculi centrali lato basso 5,00 13,300 66,50

Pluviali loculi lato muro 5,00 17,300 86,50

SOMMANO m 237,30 16,44 3´901,21

25 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP

D07.07.001 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo

10/06/2011 guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio

ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: fino a 8

moduli

1,00

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 1,00 226´164,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 226´164,96

SOMMANO cad 1,00 25,62 25,62

26 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due

D03.05.001.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,

10/06/2011 conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ...

tervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:

Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00 48,75 48,75

27 Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-

D08.01.015.d 24 V al secondario con eventuale punto mediano del secondario a

10/06/2011 terra, compresi i tasselli, basetta, viti ecc., in opera: fino a 400 VA

1,00

SOMMANO cad 1,00 41,32 41,32

28 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

D02.03.001d UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

10/06/2011 G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... endio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 6 mmq

Montante principale 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 3,40 47,60

29 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con

D05.36.004 marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

28/06/2011 diametro esterno mm 32

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,69 107,60

30 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

D02.03.001b UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

10/06/2011 G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... dio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mmq

Diramazione loculi lato muro 3,00 3,00

Diramazione loculi centrali 10,00 10,00

SOMMANO m 13,00 2,18 28,34

31 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

D02.03.001a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma

10/06/2011 G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20- ... dio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-

UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mmq

Loculi lato muro: (2*1 ml = 2 ml) + (2*2 ml = 8 ml) + (4*25 ml

=100 ml) 110,00 110,00

Loculi centrali lato basso: (2*1 ml =2 ml) + (1,5 ml) + (3*31 ml =93

ml) 96,50 96,50

Loculi centrali lato alto: (2*1 ml = 2 ml) + (1,5 ml) + (3*34 ml =102

ml) 105,50 105,50

Collegamenti interni loculi 336,00 1,00 336,00

SOMMANO m 648,00 1,73 1´121,04

32 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma

D12.03.003.a rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di

10/06/2011 bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ...  il ripristino di qualsiasi

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 227´585,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´585,23

tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne

minime di circa 20x20x20 cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 57,84 115,68

33 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata

D05.33.002.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte

10/06/2011 sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti,

tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:

quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

3,00

SOMMANO cad 3,00 6,04 18,12

34 Fornitura e posa in opera di fontanella in fusione di ghisa verniciata,

NP04 vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi

27/06/2011 zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza

400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.

3,00

SOMMANO cad 3,00 600,00 1´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 229´519,03

T O T A L E   euro 229´519,03

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pico

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Nuovi loculi 227´964,96 99,323

  002 Linea elettrica 1´554,07 0,677

Totale SUPER CATEGORIE euro 229´519,03 100,000
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