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PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle
abitazioni nei centri storici del lazio

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALEDI PICO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV 8§84 D.Lgs. 81/08)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta 301.913,31
Oneri dellasicurezza 9.337,53

€

€
Somme a disposizione dell'amministrazione  |€ 103.749,16
Costo complessivo dell'opera|€ 415.000,00

Pico, li 10 Maggio 2011

Il Progettista:
Arch. Renato Caparrelli

I Coordinatore per la progettazione:
Arch. Renato Caparrelli




COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

S1.1.10.0

S1.1.10.0

S1.1.60.0

S1.1.60.0

S7.2.20.0

S7.2.20.0

1.aAPPRESTAMENTI
PREVISTI

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti.

1) Fornitura al’ esterno dei
manufatti...i lavori, per il primo mese
o frazione.

Sommano S1.1.10.0/1) Forni

Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti.

2) Fornitura al’ esterno dei
manufatti...avori, per ogni mesein
pit o frazione.

15x250
Sommano S1.1.10.0/2) Forni

Schermatura con teli e reti in plastica.

1) Misurata per ogni metro quadrato
di...ciavista, per il primo mese o
frazione.

Sommano S1.1.60.0/1) Misur

Schermatura con teli e reti in plastica.

2) Misurata per ogni metro quadrato
di...vista, per ogni mesein piu o
frazione.

15x250
Sommano S1.1.60.0/2) Misur

Importo netto APPRESTAMENT]I
PREVISTI

1.e PROCEDURE PREVISTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA
Riunioni di coordinamento.

1) Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.

Sommano S7.2.20.0/1) Riuni

Riunioni di coordinamento.

4) Riunioni di coordinamento con il
la...minare primadell’ingresso in
cantiere.

Sommano S7.2.20.0/4) Riuni
Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA

Riepilogo

mq

mq

mq

mq

ora

ora

250,00

250,00

3.750,00

3.750,00

250,00

250,00

3.750,00

3.750,00

6,00
6,00

14,00

14,00

10,30

0,93

2,26

0,54

55,00

25,36

2.575,00

3.487,50

565,00

2.025,00

€ 86280

330,00

355,04

685,04
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.aAPPRESTAMENTI

PREVISTI € 8.652,50

1.e PROCEDURE PREVISTE

PER MOTIVI DI SICUREZZA € 685,04
ImpC Totale importo costi della sicurezza € 9.337,54
IL Importo presunto dei lavori € 311.250,84
1A Importo lavori a base d'appalto € 301.913,30
IS Incidenza percentuale dei costi della

sicurezza 3,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO %
CODICE CATEGORIE DI CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO INCID.
LAVORO
la APPRESTAMENT]
PREVISTI € B865250€ 865250 € 865250 € 865250 92,66%
le PROCEDURE
PREVISTE PER
MOTIVI DI
SICUREZZA € 68504 € 68504/€  68504/€ 68504 7,34%
TOTALE € 033754€  933754|€ 933754(€ 933754 100,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Indice categorie

l.a- APPRESTAMENTI PREVISTI
1.e- PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA
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