


PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle
abitazioni nei centri storici del lazio

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PICO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d'asta €                       301.913,31

Oneri della sicurezza €                           9.337,53

Somme a disposizione dell'amministrazione €                       103.749,16
Costo complessivo dell'opera €                       415.000,00

Pico, lì 10 Maggio 2011

Il Progettista:
Arch. Renato Caparrelli

______________________________

Il Coordinatore per la progettazione:
Arch. Renato Caparrelli

______________________________



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI

1 S1.1.10.0 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti.

1) Fornitura all’esterno dei
manufatti...i lavori, per il primo mese
o frazione.          250,00

Sommano S1.1.10.0/1) Forni mq          250,00 €               10,30 €          2.575,00

2 S1.1.10.0 Ponteggi in elementi prefabbricati a cavalletti.

2) Fornitura all’esterno dei
manufatti...avori, per ogni mese in
più o frazione.

15x250       3.750,00

Sommano S1.1.10.0/2) Forni mq       3.750,00 €                 0,93 €          3.487,50

3 S1.1.60.0 Schermatura con teli e reti in plastica.

1) Misurata per ogni metro quadrato
di...ciavista, per il primo mese o
frazione.

         250,00

Sommano S1.1.60.0/1) Misur mq          250,00 €                 2,26 €             565,00

4 S1.1.60.0 Schermatura con teli e reti in plastica.

2) Misurata per ogni metro quadrato
di...vista, per ogni mese in più o
frazione.

15x250       3.750,00

Sommano S1.1.60.0/2) Misur mq       3.750,00 €                 0,54 €          2.025,00

Importo netto APPRESTAMENTI
PREVISTI €          8.652,50

1.e PROCEDURE PREVISTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA

5 S7.2.20.0 Riunioni di coordinamento.

1) Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.              6,00

Sommano S7.2.20.0/1) Riuni ora              6,00 €               55,00 €             330,00

6 S7.2.20.0 Riunioni di coordinamento.

4) Riunioni di coordinamento con il
la...minare prima dell’ingresso in
cantiere.            14,00

Sommano S7.2.20.0/4) Riuni ora            14,00 €               25,36 €             355,04

Importo netto PROCEDURE
PREVISTE PER MOTIVI DI
SICUREZZA €             685,04

Riepilogo
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI €          8.652,50

1.e PROCEDURE PREVISTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA €             685,04

ImpC Totale importo costi della sicurezza €          9.337,54

IL Importo presunto dei lavori €      311.250,84

IA Importo lavori a base d'appalto €      301.913,30

IS Incidenza percentuale dei costi della
sicurezza     3,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 
CATEGORIE DI 

LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

INCID.

1.a APPRESTAMENTI
PREVISTI €       8.652,50 €          8.652,50 €        8.652,50 €       8.652,50     92,66%

1.e PROCEDURE
PREVISTE PER
MOTIVI DI
SICUREZZA €          685,04 €             685,04 €           685,04 €          685,04       7,34%

TOTALE €       9.337,54 €          9.337,54 €        9.337,54 €       9.337,54   100,00%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Indice categorie

1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI pag.                             1

1.e - PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA pag.                             1
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